

## **OBJETO DEL ANEJO**

Dado que éste es un proyecto de Cooperación Internacional, a desarrollar en una zona deprimida de Colombia, es necesario que el presupuesto de la obra que se vaya a llevar a cabo se encuentre reflejado en distintas monedas.

Evidentemente, la peseta y el peso Colombiano, van a ser las más utilizadas a efectos prácticos de financiación y gestión, no obstante, también se ha realizado el presupuesto en Euros y Dólares Americanos, para así, controlar mejor las fluctuaciones que se puedan dar en los cambios de las mismas.

En el presente Anejo, se presentan los cálculos correspondientes del Presupuesto para las distintas monedas, detallando los principales capítulos y subcapítulos de la obra según el Resumen obtenido del Presupuesto.

Como la simbología utilizada para el dólar americano y el peso colombiano es la misma (\$), se ha diferenciado entre ellos mediante las abreviaturas US \$ y Co \$ respectivamente.

Los cálculos se han realizado al cambio correspondiente al día 31 de Marzo de 2001, por lo que se cree conveniente su revisión en el momento de la licitación de la obra.

1 US \$ = 185,865 Ptas

1 US \$ = 2.304 Co \$

1 US \$ = 1,117 €